

Протокол №1
результатов процедуры переторжки
по Открытому запросу предложений №X1-2023-3

19.05.2023г.

Вопрос:

Проведение процедуры переторжки по Открытому запросу предложений №X1-2023-3 на закупку работ по ремонту холостого водосброса и порталного крана, для нужд АО «Храми ГЭС I», согласно решению Центральной закупочной комиссии АО «Храми ГЭС I» (Протокол ЦЗК №X1-2023-3 (1) от 16.05.2023г.).

На процедуре переторжки присутствовали:

От АО «Храми ГЭС I»:

| | | |
|------------------|---|--|
| Топурия Давид | - | Председатель закупочной комиссии. |
| Мchedлидзе Елена | - | Зам. председателя закупочной комиссии/ |
| Габуния Гия | - | Член закупочной комиссии; |
| Бикошвили Нуно | - | Член закупочной комиссии; |
| Угулава Василий | - | Ответственный секретарь закупочной комиссии. |

Приглашенные участники:

От ООО «Бемони Инжиниринг & Строительство»:

| | | |
|--------------------|---|------------------------|
| Мирцхулава Гиоргий | - | Представитель компании |
|--------------------|---|------------------------|

От ООО «GMG Power»:

| | | |
|-----------------|---|----------|
| Какулия Гиоргий | - | Директор |
|-----------------|---|----------|

От ООО «Джорджия СГЭМ»:

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| Зурикашвили Татьяна | - | Доверенное лицо |
|---------------------|---|-----------------|

Дата и время начала процедуры переторжки: 12:00ч. 19.05.2023г.

Место проведения процедуры переторжки: Грузия, г. Тбилиси, ул. А. Апакидзе 7.

В соответствии с решением закупочной комиссии проводится очная процедура переторжки.

Перед началом торгов и объявления новых цен, все присутствующие претенденты были ознакомлены с условиями ведения процедуры переторжки.

Если участник закупки, приглашенный на переторжку, не участвует в ней, в таком случае, его заявка на участие в закупке остается действующей с ранее объявленной ценой.

По согласованию с участниками процедуры переторжки, минимальный шаг переторжки составляет 5000 лари.

Описание хода торгов и объявления новых цен:

| № | Ход торгов | Ед. изм. | Наименование компании | | |
|---|--------------------------|--------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | ООО «Бемони Инжиниринг & Строительство» | ООО «GMG Power» | ООО «Джорджия СГЭМ» |
| 1 | Первоначальная стоимость | лари без НДС | 186,470.80 | 180,821.00 | 856,359.00 |

| | | | | | |
|---|-------|--------------|---|---|---|
| 2 | Шаг 1 | лари без НДС | - | - | - |
| 3 | Шаг 2 | лари без НДС | - | - | - |

По завершению торгов, все присутствующие претенденты объявили о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут.

РЕШИЛИ:

1. Признать процедуру проведения переторжки (регулирование цены) состоявшейся.
2. Утвердить Протокол №1 результатов процедуры переторжки от 19.05.2023г.
3. Участник конкурса, участвовавший в процедуре переторжки и снизивший свою цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены, полученной после процедуры переторжки, документы, определяющие его коммерческое предложение.

Правдивость описания хода процедуры переторжки все присутствующие заверяют подписями:

От АО «Храми ГЭС I»:

Председатель закупочной комиссии



Топурия Давид

Зам. председателя закупочной комиссии




Мchedlishvili Елена

Член комиссии



Габуня Гия

Член комиссии



Бикошвили Нуну

Ответственный секретарь закупочной комиссии



Угулава Василий

От ООО «Бемони Инжиниринг & Строительство»:

Представитель компании

/Не присутствовал/

Мирцхулава Гиоргий

От ООО «GMG Power»:

Директор

/Не присутствовал/

Какулия Гиоргий

От ООО «Джорджия СГЭМ»:

Доверенное лицо

/Не присутствовала/

Зурикашвили Татьяна