

Протокол №Х1-2019-3 (1)
заседания центральной закупочной комиссии
АО «Храми ГЭС I»

11.03.2019г.

Вопрос:

Рассмотрение предложений, представленных компаниями для принятия участия в открытом запросе предложений №Х1-2019-3, на закупку работ по ремонту мостового крана (140т), для нужд АО «Храми ГЭС I».

Открытый запрос предложений был опубликован в газетах «Алиа» и «Резонанс» 25 февраля 2019г.

Срок предоставления предложений – 7 марта 2019г.

Рассмотрение предоставленных предложений состоялось 11 марта 2019г.

Члены закупочной комиссии АО «Храми ГЭС I»:

Председатель закупочной комиссии:

Топурия Давид - Исп. обязанности коммерческого директора.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Угулава Василий - Менеджер ОМТС и ХО;

Члены закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена - Зам. председателя закупочной комиссии/
Финансовый директор;

Габуния Гия - Главный инженер;

Бикошвили Нуну - Бухгалтер;

Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Гиоргий - Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности.

По истечению срока предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений №Х1-2019-3, в АО «Храми ГЭС I» поступили заявки следующих компаний:

1. ООО «А и Г»;
2. ООО «GTG LOGISTIC»;

Рассмотрев предложения, предоставленные вышеуказанными компаниями, закупочная комиссия АО «Храми ГЭС I» приняла следующее решение:

1. Установить следующую очередность предложений в порядке увеличения предложенных цен (см. Приложение 1):

- ООО «А и Г» - 52,500.00 лари (без НДС);
- ООО «GTG LOGISTIC» - 55,400.00 лари (без НДС);

2. Дополнительно запросить у ООО «А и Г» следующую информацию;







- Предоставить конкретный срок проведения ремонтных работ.

3. Дополнительно запросить у ООО «GTG LOGISTIC» следующую информацию;

- Предоставить конкретный срок проведения ремонтных работ;
- Предоставить обновленную оферту со скорректированными стоимостями;

4. Определить срок предоставления дополнительной информации до 12:00ч. 15 марта 2019г.

Правдивость принятого решения члены закупочной комиссии заверяют подписями:

Председатель закупочной комиссии		Топурия Давид
Зам. председателя закупочной комиссии		Мchedлидзе Елена
Член комиссии		Габуния Гиа
Член комиссии		Бикошвили Нуну
Приглашенный эксперт		Цикуришвили Гиоргий
Ответственный секретарь закупочной комиссии		Угулава Василий

Приложение 1

Ремонт мостового крана (140т) №Х1-2019-3	Ед. Измерения	Количество	Наименование Компании			
			ООО "А И Г"		ООО "GTG LOGISTIC"	
			Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)
Мост						
Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт токосъемника, троллей, контроллера, тормозных электромагнитов, блокировочных устройств, ограничителей, реле, электропроводки, пусковых кнопок, заземления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, испытание. Окраска.	компл	1	21,000.00	21,000.00	24,000.00	24,000.00
Механизм передвижения крана			21,000.00		24,000.00	
Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт токосъемника, троллей, контроллера, тормозных электромагнитов, блокировочных устройств, ограничителей, реле, электропроводки, пусковых кнопок, заземления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, испытание. Окраска.	компл	1	12,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00
Механизм передвижения грузовой тележки			12,000.00		11,000.00	
Монтаж тормозного механизма передвижения тележки	компл	1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Кабина управления			1,800.00		1,800.00	
Демонтаж командоконтролер, перенос на другое место, монтаж, наладка и испытание	компл	1	3,700.00	3,700.00	2,900.00	2,900.00
Демонтаж задней крышки эл.двигателя главного и вспомогательного грузоподъемного механизмов, замена подшипников, монтаж и испытание	компл	2	1,350.00	2,700.00	1,800.00	3,600.00
Электрооборудование			6,400.00		6,500.00	
Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Ремонт корпуса, двери, пола, сидения, пульта управления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Шпаклевка, окраска.	компл	1	7,800.00	7,800.00	7,800.00	8,200.00


Испытание крана				7,800.00		8,200.00	
Перемещение крана по всей длине подкрановых путей на холостом ходу и с нагрузкой. Регулировка, смазка		компл	1	3,500.00	3,500.00	3,900.00	3,900.00
				3,500.00		3,900.00	
Срок исполнение работ				до 15.06.2019		до 12.06.2019	
Аванс				после выполнения		после выполнения	
Общая стоимость предложения Лари (без НДС)				52,500.00		55,400.00	

Точность заполненной информации заверено членами Закупочной комиссии:


Председатель Закупочной комиссии:

Топурия Давид – Исполняющий обязанности коммерческого директора 


Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Мchedлидзе Елена – Финансовый директор 

Габуния Гиа – Главный инженер 

Бикошвили Нуну – Бухгалтер 

Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Георгий – Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Угулава Василий – Менеджер ОМТС и ХО 